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Spis zawartości projektu budowlanego; 
Strona tytułowa 

Kopia uzgodnienia WKZ 
Oświadczenia i kopie uprawnień projektantów 
IIII Projekt zagospodarowaProjekt zagospodarowaProjekt zagospodarowaProjekt zagospodarowania działkinia działkinia działkinia działki    
A.A.A.A.    Część opisowa: Część opisowa: Część opisowa: Część opisowa:     
1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu, omówienie przewidywanych  zmian 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu; budowle wchodzące w skład załoŜenia ,  układ komunikacyjny, 
          uzbrojenie terenu, ukształtowanie terenu i zieleni 

4. Zestawienie powierzchni - powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych, powierzchnia terenu  

5. Dane informujące o wpisaniu  działki do rejestru zabytków oraz o ochronie obiektu na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

B.B.B.B.     Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki    
rys. nr 1a. Orientacja       skala  ~  1 : 37.000 
 1b. Wypis z rejestru gruntów 

1c. Wyrys z mapy ewidencyjnej     skala      1 : 5000 

rys. nr  2. Sytuacja       skala      1 : 2000 

rys. nr  3.  Sytuacja – plansza zbiorcza; oznaczenia budowli, 
pomieszczeń  i  ścian.      skala 1 : 200 

rys. nr  4.  Sytuacja – plansza zbiorcza; oznaczenia rysunków 
inwentaryzacji geodezyjnej.     skala 1 : 400 

 
II.II.II.II.    PROJEKT ARCHITEKTONICZNOPROJEKT ARCHITEKTONICZNOPROJEKT ARCHITEKTONICZNOPROJEKT ARCHITEKTONICZNO----BUBUBUBUDOWLANYDOWLANYDOWLANYDOWLANY    

A.A.A.A.    OPIS TECHNICZNY,OPIS TECHNICZNY,OPIS TECHNICZNY,OPIS TECHNICZNY,    
1. Przeznaczenie i program uŜytkowy zamku, kubatura i zestawienie powierzchni, 

2. Forma i funkcja zespołu oraz sposób jego dostosowania do krajobrazu.  

3. Układ konstrukcyjny, załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 

podstawowych elementów obiektu, , podstawowe załoŜenia zabezpieczenia ruin 

4. Warunki do korzystania z obiektu dla osób  niepełnosprawnych. 

5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego 

6. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej,  

B. RYSUNKI DO projektu architektonicznegoB. RYSUNKI DO projektu architektonicznegoB. RYSUNKI DO projektu architektonicznegoB. RYSUNKI DO projektu architektonicznego    

 I – Basteja wjazdowa (pom. nr 18)  - zestaw rys. n r 5   skala 1 : 200 
rys. nr 5/1 Rzut w poz. 390,00, przekrój B-B + elewacja zach. 

rys. nr 5/2 Elewacje: północna i wschodnia  + przekroje: A’ – A’ i  B’ -  B’ 

rys. nr 5/3 Przekroje: A – A  i  A’ – A’ 

 II – Korytarz obronny (pom. nr 19 i 20)  -     skala 1 : 200 

rys. nr  6 Rzut w poz. 390,00, przekrój B’ – B’ + elewacja zach. 

 III – Baszta Grunwaldzka (pom. nr 21)  - zestaw ry s. nr 7    skala 1 : 200 

rys. nr 7/1 Rzuty w poz. 388,50; 394,00; 399,00 

rys. nr 7/2 Ściany nr 42, 43, 44 widoki zewnętrzne (elewacje)  
+  widoki od wnętrza  (przekroje) 

rys. nr 7/3 Elewacja płd.- wsch.  (ściana nr 45),  przekroje N – N i O -O 



 

IV – Baszta  Nawojowa  (pom. nr 22) - zestaw rys. n r 8 skala 1 : 200  

rys. nr 8/1 Rzuty w poz. 391,00 i 400,00 m n.p.m. 
 Ściany nr 48 i 48 widoki zewnętrzne (elewacje) 
+  widoki od wnętrza  (przekroje) 

rys. nr 8/2 Ściany nr59 i 50 widoki zewnętrzne (elewacje płd.-wsch. 
i płn.-wsch) oraz od wnętrza  (przekroje M’-M’ i E-E) 

 

VI VI VI VI –––– Baszta Małg Baszta Małg Baszta Małg Baszta Małgorzata (pom. nr 23)orzata (pom. nr 23)orzata (pom. nr 23)orzata (pom. nr 23)     skala 1 : 200    
rys. nr  9 Rzuty w poz. 391,00 i 400,00 m n.p.m. Elewacje płd. i wsch. 

Przekroje G – G i Ł - Ł 

A.A.A.A.---- Kurtyna (mur) płd. zachodni  (ściana nr  46) Kurtyna (mur) płd. zachodni  (ściana nr  46) Kurtyna (mur) płd. zachodni  (ściana nr  46) Kurtyna (mur) płd. zachodni  (ściana nr  46)    skala 1 : 200    

rys. nr 10 Lico płn. muru – widok od wnętrza, lico płd. muru – widok z zewnątrz 

B. B. B. B. ---- Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  51) Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  51) Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  51) Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  51)    skala 1 : 200    

rys. nr 11 Lico płn. muru – widok od wnętrza, lico płd. muru – widok z zewnątrz 

C. C. C. C. ---- Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  53) Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  53) Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  53) Kurtyna (mur) płd. wschodni  (ściana nr  53)    skala 1 : 200    

rys. nr 12 Lico zach. muru – widok od wnętrza, lico wsch. muru – widok od zewnątrz 

Zespół budynków  skrzydło płd.-  –  Przedbramie - 1 , WieŜa bramna - 2, Kaplica-3,  
Zakrystia - 3a, Budynek płd.-zachodni - 4 - - zesta w rys. nr 13   skala  1 : 100, 1 : 200 

rys. nr 13/1 Rzut w poz. 400,00 m n.p.m    skala 1 : 100 
rys. nr 13/2 Rzut w poz. 403,00 m n.p.m    skala 1:; 100 

rys. nr 13/3 Rzut w poz. 408,00 m n.p.m    skala 1 : 100 
rys. nr 13/4 Rzut w poz. 419,00 m n.p.m    skala 1 : 100 
rys. nr 13/5 Przekrój E - E      skala 1 : 100 
rys. nr 13/6 Przekrój K- K      skala 1 : 200 
rys. nr 13/7 Elewacja płd. przedbramia (2)    skala  1 : 100 
rys. nr 13/8 Elewacja wsch. przedbramia (2) i baszty bramnej (1) 
  z przekrojem przez ścianę nr 10     skala  1 : 100 

rys. nr 13/9 Elewacja zach. przedbramia (2) i baszty bramnej (1) 
  z przekrojem przez ścianę nr 4    skala  1 : 100 

rys. nr 13/10 Elewacja płd. zespołu budynków budowla  płd. -zach.(4), 
  baszta bramna (1), oraz mur parawanowy dziedzińca (10) skala  1 : 200 

rys. nr 13/11 Elewacja północna zespołu budynków: budowla  płd. -zach.(4), 
  przedbramie  (2), kaplica z zakrystią (3 i 3a), mur parawanowy 
  dziedzińca (10), wieŜa –baszta Izabela (VI)   skala  1 : 200 

Zespół budynków  - wschodnie  skrzydło mieszkalne   Bud. południowy – 5, Bud. 
północny - 5a, Baszta Izabela – VI, Baszta (wie Ŝa) Dorotka -7-zestaw rys. nr 14  skala 1 : 200 

rys. nr 14/1 Rzut w poz.395,00 m n. p. m (piwnice)    

rys. nr 14/2 Rzut w poz. 401,00 m n. p. m (parter)    

rys. nr 14/3 Rzut w poz. 408,00 m n.p.m (taras widokowy – d. piętro)  

rys. nr 14/4 Przekrój  G – G  (podłuŜny)     

rys. nr 14/5 Przekrój  I – I  (poprzeczny)      

rys. nr 14/6 Elewacja zachodnia (widok od strony dziedzińca)     

rys. nr 14/7 Elewacja południowa      

rys. nr 13/8 Elewacja wschodnia (widok od zewnątrz zamku) 



 

 

III. Informacja BiOZIII. Informacja BiOZIII. Informacja BiOZIII. Informacja BiOZ    

IV. EKSPERTYZAIV. EKSPERTYZAIV. EKSPERTYZAIV. EKSPERTYZA TECHNICZNA TECHNICZNA TECHNICZNA TECHNICZNA    

SPIS ZAWARTOŚCI: 

Wstęp           

   I. Podstawa opracowania         

  II.  Dane ogólne, stan badań i stan obecny obiektu.      

  Krótka historia zamku - kalendarium        

III. Wnioski konserwatorskie ogólne – zakres prac konstrukcyjnych    

IV. Opis stanu technicznego budowli zamku Tenczyn  z omówie – 
niem najpilniejszych prac remontowo-wzmacniających     

1. Basteja wjazdowa (I)        

 2. Korytarz obronny (II)         

 3. Baszta III (Grunwaldzka)        

 4. Kurtyna płd.- zachodnia - A        

 5. Baszta IV (Nawojowa)          

 6. Kurtyna płd.- wschodnia - B        

 7. Baszta V – Małgorzata         

 8. Kurtyna płn.- wschodnia - C        

 9. Baszta VI –(Izabela)         

       10. Przedbramie (1) i wieŜa bramna (2)       

       11. Kaplica (3) z zakrystią (3a)        

       12. Mur parawanowy dziedzińca        

       13. Budynek południowo-zachodni (4)       

       14. Wschodnie skrzydło mieszkalne (5 i 5a)                   

       15. Baszta Dorotka (7)         

       16. Budowla północna (6) i północno-zachodnia (6a)     

V.V.V.V.    OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH     
W WIEŻY BRAMNEJ (NAWOJOWEJ) W WIEŻY BRAMNEJ (NAWOJOWEJ) W WIEŻY BRAMNEJ (NAWOJOWEJ) W WIEŻY BRAMNEJ (NAWOJOWEJ)     

VI.VI.VI.VI. PROJEKT  KONSTRUKCYJNY  KOTWIENIA   MURÓW  WIEŻY  BRAMNEJPROJEKT  KONSTRUKCYJNY  KOTWIENIA   MURÓW  WIEŻY  BRAMNEJPROJEKT  KONSTRUKCYJNY  KOTWIENIA   MURÓW  WIEŻY  BRAMNEJPROJEKT  KONSTRUKCYJNY  KOTWIENIA   MURÓW  WIEŻY  BRAMNEJ    

V.V.V.V. PROJEKT SKOTWIENIA PROJEKT SKOTWIENIA PROJEKT SKOTWIENIA PROJEKT SKOTWIENIA MURÓW PRZEDBRAMIA MURÓW PRZEDBRAMIA MURÓW PRZEDBRAMIA MURÓW PRZEDBRAMIA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
do PROJEKTU  BUDOWLANEGO  ZABEZPIECZENIA RUIN ZAMKU TENCZYN W RUDNIE 
 

 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice     

Dz. Nr 909/9 Obręb RUDNO  

Inwestor oraz jego adres 
Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice 
Krzeszowice; ul. Ogrodowa 1    

 
Nazwa i adres jednostki 
projektowania: 

Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska  
Maria  Dziuba - Filipowicz 
ul. Kolberga 3/1   31-160 Kraków    

Data  wykonania  Kwiecień – maj 2008 r. 

 

branża Projektanci Sprawdził 
mgr inŜ. arch. Aleksander Filipowicz 

Architektura 
 

mgr inŜ. arch. Maria Filipowicz 
upr. bud.  nr G.P.IV-8388/4/77 
zezw. WKZ 76/94r  

 
 
 

 



 

 
I.I.I.I. Projekt zagospodarowania     

II.II.II.II. A.A.A.A.    Część opisowa: Część opisowa: Część opisowa: Część opisowa:     

1.1.1.1.    Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów     

 Przedmiotem inwestycji jest doraźne zabezpieczenie i wzmocnienie ruin zamku Tenczyn w Rudnie, w celu 
powstrzymania procesu destrukcji substancji zabytkowej, oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
odwiedzającym zamek. Obecnie rozpoznanie konserwatorskie stanu zachowania i historii przekształceń 
poszczególnych budowli jest fragmentaryczne, ze względu na brak dostępu do zrujnowanych części obiektu 
(wejście do większości wnętrz jest niebezpieczne, często wręcz niemożliwe).  
W miarę dokładnie przebadano jedynie budynek przedbramia - 1 i częściowo wieżę bramną – 2 
(w latach 1991 – 1995) . Prace budowlane muszą więc być prowadzone pod stałym nadzorem badawczym 
(architektonicznymi archeologicznym) oraz projektowym a ich zakres powinien być korygowany zależnie od 
ustaleń tego nadzoru. W ramach nadzoru należy na bieżąco opracowywać projekty wykonawcze poszczególnych 
elementów zabudowy (uzgadniane z WKZ w trybie roboczym) a jednocześnie prowadzić ich szczegółowe 
rozpoznanie badawcze – archeologiczne, architektonicz-ne i konstrukcyjne.  Na podstawie wyników badań  
będzie można dokonać analizy możliwości ich  adaptacji i opracować docelowy projekt zagospodarowania ruin a 
jednocześnie dla celów naukowych ustalić stratygrafię i rekonstrukcję faz budowy zamku. 
 Zakres zamierzenia obejmuje prace budowlane i konserwatorskie; wymienione w planowanej kolejności 
realizacji: 
Etap 1 - zabezpieczenie budowli znajdujących się w najgorszym stanie; to jest Baszt Grunwaldzkiej - nr III i 

Nawojowej - nr IV oraz sklepień nad pomieszczeniami parteru budynków wschodniego skrzydła 
mieszkalnego – nr  5 i 5a, 

Etap 2 – pozostałe prace zabezpieczające wg typowania 
Etap 3 – remont i adaptacja pomieszczeń przedbramia i baszty bramnej do celów ekspozycyjnych 
Etap 4 – adaptacja pomieszczeń parteru i piwnic budynków wschodniego skrzydła mieszkalnego – nr  5 i 5a oraz 

ewentualnie pomieszczeń we wnętrzu baszt: III – Grunwaldzkiej, IV – Nawojo-wej, V - Małgorzaty, VI – 
Izabeli (wykonania tam stropów kotwiących i stężających mury oraz dachów) 

Uwaga!  
• konieczne uzyskanie odrębnego imiennego  Pozwolenia WKZ dla architektów  badaczy, archeologów 

i inżynierów konstruktorów   prowadzących nadzór oraz dla konserwatora dzieł sztuki kierującego 
pracami konserwatorskimi przy poszczególnych obiektach 

 
 
 

    

    



 

II.II.II.II.    Stan zagospodarowania działki.Stan zagospodarowania działki.Stan zagospodarowania działki.Stan zagospodarowania działki.  

  Zamek Tenczyn połoŜony na platformie szczytowej i stokach stoŜka wulkanicznego, składa się z zamku 

górnego, usytuowanego na owalnym, prawie płaskim, plateau o średnicy ok. 60 m, połoŜonym na wysokości 

398,0 m n.p.m. oraz zamku dolnego wzniesionego na stokach, po południowej i zachodniej stronie wzgórza. 

RóŜnica wysokości między dziedzińcem zamku górnego a zewnętrznym obwodem obronnym, biegnącym w 

przybliŜeniu wzdłuŜ poziomicy 388 m n.p.m., wynosi 10 m. Zamek znajduje się w stanie trwałej ruiny W zespole 

zabudowań daje się obecnie wyodrębnić szereg budynków i budowli obronnych. Na terenie zamku górnego 

wyróŜniamy: 

1. Przedbramie  – budynek na rzucie prostokąta, dwupiętrowy, nakryty dachem pogrąŜonym (odtworzonym w 

r. 1995),  z szeroką sienią przejazdową na dziedziniec zamku górnego, przylega do wieŜy bramnej. 

Budynek wzniesiony zapewne w XVI w. a później kilkakrotnie przebudowany, remontowany był w l. 80-tych 

XIX w. i w latach 1992-19941.  

2. WieŜa bramna  - na rzucie prostokąta zbliŜonego do kwadratu, pięciokondygnacyjna, nakryta dachem 

namiotowym, w przyziemiu przedłuŜenie sieni przejazdowej przedbramia. Budynek remontowany w l. 1912 

– 1914 i 1949- 1950. 

3. Kaplica z zakrysti ą - przylega od wschodu do przedbramia i wieŜy bramnej. Kaplica (3) zbudowana 

zapewne w w. XVI (moŜe z adaptacją starszych murów), zakrystia (3a) dobudo-wana w 2 poł. XVI w. 

Kaplica zdesakralizowana w r. 1769. Obecnie w stanie ruiny. Mur parawanowy między dziedzińcem i 

kaplicą – zachowany do wysokości 2 kondygnacji. 

4. Budynek płd. –zachodni , dostawiony pod rozwartym kątem do przedbramia i wieŜy bramnej. Obecnie 

zrujnowany, zachowana tylko ściana południowa i fragment ściany zachodniej, wysokości 3 kondygnacji. 

Pierwotnie podpiwniczony, piwnice zagruzowane. Ścianę płd. zabezpieczono w r. 1922 (wykonano 

wówczas ceglany łuk rozpierający skrajne fragmenty oryginalnej ściany).  

5 Budowla płd.-wsch.  - zespół pomieszczeń mieszkalnych po stronie południowo-wschodniej zamku 

górnego. Budynek jednotraktowy, piętrowy, podpiwniczony.  Zachodnia ściana elewacyjna w poziomie I-go 

piętra zachowana tylko we fragmentach. Piwnice i parter sklepione. 

5a. Budowla płn.- wsch . - jednotraktowa, 2-kondygnacyjna, podpiwniczona. Przylega od północy do budynku 

nr 5. W poziomie I-go piętra ściana elewacji zach. zachowana tylko we fragmentach.   

6. i 6a. Budynek północny i budynek płn.-zachodni -   zrujnowana zabudowa mieszkalno-gospodarcza po 

północnej stronie dziedzińca. 

                                                
1 Podczas ostatnich prac remontowych , w ramach nadzoru prowadzone były interwencyjne badania architektoniczne przedbramia - 
autorzy: arch. Maria Filipowicz, arch. Aleksander Filipowicz, arch. Waldemar Niewalda – dokumentacja zamieszczona w 
sprawozdaniach z nadzoru z lat 1993 i 1994, znajdujących się w archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Krakowie). 
 



 

Teren zamku  porośnięty jest dziko rosnącą niską roślinnością -  samosiejkami drzew i krzewów. Pomiędzy 

zewnętrznym obwodem obronnym a zamkiem górnym rośnie kilka starych drzew. Na środku dziedzińca zamku 

górnego znajduje się klon –jawor, objęty opieką konserwatorską jako pomnik przyrody (od r. 1936). Ciągi 

komunikacyjne  stanowią ścieŜki wydeptane przez zwiedzających.   

III.III.III.III. Zestawienie powierzchni i kubatury:Zestawienie powierzchni i kubatury:Zestawienie powierzchni i kubatury:Zestawienie powierzchni i kubatury:    

Powierzchnia działki wynosi ok. 1,75 ha.  

W obecnym stanie ruin nie da się wykonać precyzyjnie wyliczenia powierzchni uŜytkowej powierzchni zabudowy i 

kubatury poszczególnych budowli zamku. 

    
IV.  Dane informuj ące o wpisaniu  działki do rejestru zabytków.  

Zamek Tenczyn wpisany został do rejestru zabytków województwa krakowskiego w dniu 30 marca 1930 r. pod nr 

XII-40/30. Decyzję tą zaktualizowano w dniu 9 kwietnia 1968 (pismo nr KL V-3/16/68). Obecnie figuruje w rejestrze 

zabytków pod nr A-12 i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

V. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia budowlanego. 

Zamek w Tenczyn znajduje się na terenie nie objętym eksploatacja górniczą. 

 

VI. Informacje i dane o charakterze istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników istniej ących projektowanych obiektów. 

 
Projektowany  remont zabezpieczający nie spowoduje Ŝadnych zagroŜeń dla środowiska ani teŜ  higieny i 

zdrowia uŜytkowników istniejących oraz projektowanych obiektów. Przeciwnie zabezpiecze-nie i wzmocnienie 

ruin zapewni bezpiecze ństwo osobom przebywaj ącym na terenie zamku. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  ZABEZPIECZENIA RUIN 
ZAMKU TENCZYN W RUDNIE 

 

 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice Zamek Tenczyn  Rudno Gmina Krzeszowice     

Dz. Nr 909/9 Obręb RUDNO  

Inwestor oraz jego adres 
Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice 
Krzeszowice; ul. Ogrodowa 1    

 
Nazwa i adres jednostki 
projektowania: 

Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska  
Maria  Dziuba - Filipowicz 
ul. Kolberga 3/1   31-160 Kraków    

Data  wykonania  Kwiecień – maj 2008 r. 

 

II.II.II.II.    PROJEKT ARCHITEKTONICZNOPROJEKT ARCHITEKTONICZNOPROJEKT ARCHITEKTONICZNOPROJEKT ARCHITEKTONICZNO----BUDOWLANYBUDOWLANYBUDOWLANYBUDOWLANY    
A.A.A.A. OPIS TECHNICZNY,OPIS TECHNICZNY,OPIS TECHNICZNY,OPIS TECHNICZNY,    

1. 1. 1. 1. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy zamku, kubatura i zestawienie powierzchni     

1.1. , Program u Ŝytkowy 

Zamek Tenczyn w Rudnie cenny zabytek budownictwa obronnego i rezydencjonalnego, malo- wnicza ruina, 

wielkie załoŜenie rezydencjonalne i obronne, połoŜony w pobliŜu autostrady A4,  zasługuje na szczególnie 

troskliwą opiekę konserwatorską. Jednocześnie obiekt  stanowi masowo odwiedzaną atrakcję turystyczną i 

potencjalne miejsce organizacji plenerowych imprez kulturalnych.  

Ze względu na pogarszający się stan techniczny ruin, a szczególnie baszt dolnego obwodu obronnego oraz 

sklepień nad pomieszczeniami parteru w skrzydle wschodnim, naleŜy  niezwłocznie podjąć tam prace 

zabezpieczające. Szczegółowy  program uŜytkowy będzie moŜna opracować dopiero w ramach wniosków 

konserwatorskich z nadzoru badawczego nad pracami budowlanymi po wykonaniu projektowanych 

zabezpieczeń. 

1.2. Powierzchnie i kubatury 

 W obecnym stanie ruin nie da się wykonać precyzyjnie obliczenia powierzchni uŜytkowej powierzchni 

zabudowy i kubatury poszczególnych budowli zamku. Podane niŜej dane dla niedostępnych części budynków 

wyliczone są szacunkowo. 

ZAMEK GÓRNY 

1. Przedbramie  

Powierzchnia zabudowy:       143,75 m2 

Powierzchnia uŜytkowa: 

o 1-1  - przejazd bramny (przyziemie)   72,3 m2  

o 1-2  - Sala I piętra     86,9 m2 

o 1-3  - Sala Ii piętra   104,6 m2 

razem      263,8 m2 

Kubatura:         2 587,5 m3 



 

2. WieŜa bramna  

Powierzchnia zabudowy:         120,9 m2 

Powierzchnia uŜytkowa:      

o 2-1  - przejazd bramny (przyziemie)  69,3 m2 

o 2-4  - Platforma widokowa   29,5 m2 

razem      98,8 m2 

Kubatura:         3 036 m3 

 

3. Kaplica z zakrysti ą – 

 Budynki w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

Powierzchnia zabudowy:       432,5 m2 

Powierzchnia uŜytkowa:      190 m2 

4. Budynek płd. –zachodni  

Budynek w formie trwałej ruiny, zachowana tylko ściana południowa i fragment ściany zachodniej, 

wysokości 3 kondygnacji. Pierwotnie podpiwniczony, piwnice zagruzowane.  

Powierzchnia zabudowy istn. ścian nr 4 i 5 :    24,75 m2 

        5. Budynek  płd.- wsch. 5 i 5a oraz  baszta  „Dorotka” 7    

Powierzchnia zabudowy:       360,5 m2 

Powierzchnia uŜytkowa łącznie:     545,6 m2 

� Piwnice       

o 0-6  -     Sala   110,2 m2 

o 0-7  -     Sala     81,1 m2 

o 0-8/9  -  Sala      75,9 m2 

razem    267,2 m2 

� Parter     

o 1-6  -     Sala   113,5 m2 

o 1-7  -     Sala     78,0 m2 

o 1-8  -     Sala      42,1 m2 

o 1-9  -     Sala     38,5 m2 

o 1-10  -   Sala     11,9 m2 

o 1-11 -    Baszta    12,1 m2 

razem    278,2 m2 

� Piętro -  taras widokowy    327,2 m2 

 

Kubatura:         3 036 m3 



 

6.  Budynek północny 6  i budynek płn.-zachodni 6a 

zrujnowana zabudowa mieszkalno-gospodarcza po północnej stronie dziedzińca. 

 powierzchnie i kubatura niemoŜliwe do wyliczenia 
 

 

ZEWNĘTRZNY OBWÓD OBRONNY ZAMKU DOLNEGO  

I. Basteja wjazdowa . 

 Budynek w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

 Powierzchnia zabudowy:         314 m2 

II. Korytarz obronny     

 Budynek w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

 Powierzchnia zabudowy:       636 m2 

III. Baszta artyleryjska „Grunwaldzka”  

Budynek w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

 Powierzchnia zabudowy:       424 m2 

 Docelowo 3 kondygnacje do adaptacji –  ~600 m2 
 

IV.  Baszta Nawojowa  -. 

Budynek w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

 Powierzchnia zabudowy:       140 m2 

 Docelowo 3 kondygnacje do adaptacji – ~270 m2 

V. Baszta „Małgorzata” 

Budynek w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

 Powierzchnia zabudowy:       113 m2 

 Docelowo 3 kondygnacje do adaptacji – ~270 m2 

VI. Baszta artyleryjska wschodnia „Izabela”   

Budynek w formie trwałej ruiny, wnętrze nie zadaszone 

 Powierzchnia zabudowy:         60 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Forma i funkcja zamku oraz sposób jego dostosowa nia do krajobrazu.  

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi konserwatorskimi zamek Tenczyn powinien pozostać trwałą ruiną. 

Istnieje jednak moŜliwość adaptacji wnętrz niektórych obiektów na cele ekspozycyjne oraz obsługę ruchu 

turystycznego. 

 Wszystkie działania konserwatorskie i budowlane oraz prace adaptacyjne prowadzone w zamku Tenczyn  

powinny zatem biec dwutorowo.  

� .W celu ochrony substancji zabytkowej ruin przed postępującym zniszczeniem konieczne jest wykonanie w 

pierwszym etapie najpilniejszych prac remontowych , wskazanych w niniejszym projekcie,  a następnie 

sukcesywne kontynuowanie prac zabezpieczających.  

BieŜące remonty;  polegające na łataniu wyrw w murach i sklepieniach, wzmacnianiu (uzupeł- nianiu, 

kotwieniu i  injekowaniu) osypujących się wątków, zabezpieczaniu strzępi i koron  murów oraz  usuwaniu 

samosiejek drzew i krzewów muszą być prowadzone nieustannie. 

� W celu przyjęcia i obsłuŜenia turystów zaproponowano  urządzenie w zaadaptowanych  wnętrzach budowli 

zamkowych ekspozycji na temat historii obiektu oraz  punktu informacji turystycznej, z niewielkim 

zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. 

Na ten cele planuje się przeznaczyć wnętrza zachowanych pomieszczeń, po ich adaptacji. Do  

zagospodarowania w pierwszej kolejności bez duŜych nakładów finansowych nadają się dwa zespoły 

pomieszczeń,  zachowane w dość dobrym stanie:  

o W etapie pierwszym - wnętrza w 2-giej  i 3 –ciej kondygnacji przedbramia (1) oraz  platformy 

widokowej na górnej kondygnacji wieŜy bramnej (2) po projektowanej rekonstrukcji schodów w jej 

wnętrzu i stropu między piętrami przedbramia  oraz wstawienie w istniejące otwory stolarki okien i 

drzwi. 

o W etapie drugim - pomieszczenia piwnic i parteru w budowli płd. - wsch. (5 i 5a) po wykonaniu 

wzmocnienia i zabezpieczenia sklepień nad parterem, oraz odgruzowaniu wnętrz piwnic  

• Dla ochrony ruin przed dewastacją przez niekontrolowany napływ zwiedzających konieczne jest zamknięcie 

swobodnego dostępu do wnętrza zamku, daje to jednocześnie moŜliwość pobierania opłat za wstęp. Dzięki 

opłatom pobieranym od zwiedzających oraz  uczestników i organizatorów imprez  moŜna będzie, 

przynajmniej częściowo,  sfinansować stały dozór i drobne prace o charakterze konserwacyjnym. 

o Podczas prac zabezpieczających pracownicy dozoru będą mogli uŜywać jako schronienia 

kontenerowego zaplecza firmy budowlanej. Docelowo planuje się wydzielenie w przyziemiu jednego z 

budynków zamykanego  i ogrzewanego pomieszczenia z węzłem sanitarnym. 

� Docelowo moŜliwa a nawet wskazana jest adaptacja wnętrz baszt zewnętrznego obwodu obronnego. – III - 

Grunwaldzkiej, IV- Nawojowej i  V. Małgorzaty.  Spięcie  ścian baszt przy pomocy stropów 

międzypiętrowych i nakrycie ich wnętrz dachami pogrąŜonymi poprawiło by w sposób radykalny warunki 

eksploatacji  budynków. Szczegółowe projekty rekonstrukcji stropów 

i dachu będzie moŜna wykonać dopiero po zinwentaryzowaniu śladów oryginalnych konstrukcji w ramach 

nadzoru badawczego na budowie.  

 



 

3. Rozwi ązania budowlane i konstrukcyjno materiałowe  

3.1. Podstawowe zało Ŝenia i wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne i m ateriałowe zabezpieczenia 

ruin.  

1. Wszystkie prace budowlane i zabezpieczające na zamku muszą być prowadzone pod stałym nadzorem 

projektowym konstrukcyjnym i  architektonicznym oraz badawczym architektonicznym i archeologicznym.  

Po wykonaniu rusztowań we wnętrzach i na elewacjach poszczególnych obiektów, naleŜy przeprowadzić 

wnikliwe rozpoznanie ich stanu i na tej podstawie opracować szczegółowe projekty wykonawcze 

poszczególnych elementów. oraz uzgodnić w trybie roboczym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Projekty te korygować na bieŜąco w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy i 

odpowiednich rysunków. 

Opracować dokumentację powykonawczą nadzoru. 

2. Usunąć ostroŜnie  zieleń porastającą ruiny,. w ten sposób aby nie uszkodzić murów. 

Pozostawić  jedynie malownicze pnącza (bluszcze) rosnące na murach w północno wschodniej części zamku 

dolnego. Sposób ich pielęgnacji uzgodnić z dendrologiem. 

3. Uzupełnić ubytki w ścianach i sklepieniach, odtworzyć brakujące nadproŜa nad otworami.  Zabezpieczyć 

lica ścian przed dalszą destrukcją poprzez wypełnienie wyrw, przemurowanie fragmentów z rozluźnionymi 

kamieniami, wykonanie iniekcji zniszczonych warstw licowych murów  (w siatce ok. 1,5 x 1,5 m). 

Przemurowania i iniekcje wykonać zaprawą cementowo-wapienną . Materiał i wątek oraz formy 

rekonstruowanych elementów ( w tym sklepień i łuków) powinien określić architekt, prowadzący nadzór i 

badania interwencyjne w ramach prac konserwatorskich, w porozumieniu z nadzorem konstrukcyjnym. 

4. Korony murów (strzępia)  oczyścić, uzupełnić ubytki i nadmurować wg dyspozycji budowla-nych 

przedstawionych na rys. nr 5- 14. Szczegółowy zakres i forma uzupełnień według wskazań nadzoru 

architektonicznego. Wątki ceglane zabezpieczyć iniekcją hydrofobową, nakryć od góry warstwą 

zabezpieczającą (n. p. ofasować blachą tytanowo-cynkową). 

5. Pozostałe elementy szczególnie naraŜone na zalewanie przez wody opadowe zahydrofobi - zować, przy 

czym zakres prac i środki słuŜące do hydrofobizacji powinien kaŜdorazowo określić uprawniony konserwator 

elementów kamiennych i ceglanych prowadzący prace przy danym elemencie. 

6. Szczeliny (pęknięcia) zainiekować zaprawą cementowo-wapienną - a w razie konieczności skotwić 

krótkimi kotwami. Skotwienia wykonać w ten sposób, Ŝe co ok. 1,5 m usunąć po obu stronach szczeliny 

pojedyncze bloki kamienne na odległość 50 do 60 cm od szczeliny, zazbroić 4#12 (stal AIII) i strzemionami  Ǿ 

6 co 10 cm. Zabetonować betonem B-15. Zrekonstruować lico ściany (osadzić wyjęte kamienie). 

Szczegółowe określenie miejsc kotwień ustalić w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wpisu do 

dziennika budowy i odpowiednich rysunków. 

7. Wypełnić pustki w miąŜszu murów. Zamurówki wykonać z gruzu kamiennego (rumoszu) na zaprawie 

cementowo-wapiennej. W wątkach mieszanych i nowych murach ceglanych moŜna stosować współczesną 

cegłę pełną, dobrej jakości (o odpowiednich parametrach wytrzymało-ściowych, mrozoodporną i t. p.) 



 

8. Wolnostojące fragmenty murów i ścian (odcinki z duŜymi wyrwami) połączyć  łękami i skotwić poziomo co 

ok. 2 m. Łęki rozporowe wykonać o grubości min. 1,5 cegły, z współczesnej cegły o właściwych parametrach 

wytrzymałościowych lub z kamienia, moŜna wykorzystać ciosy kamienne z gruzowiska, o ile będą posiadać 

odpowiednią wytrzymałość. Pręty kotwiące o średnicy ≥ 24 mm osadzić na kleju w otworach wierconych (Ø 

30 mm lub odpowiednio większych) w istniejących ścianach na głębokości co najmniej 1m. Ściągi moŜna 

przedłuŜać przez spawanie na zakład lub łączyć na śrubę rzymską. 

 

3.2.  Elementy, które nale Ŝy zabezpieczy ć w pierwszej kolejno ści poniewa Ŝ  gro Ŝą zawaleniem  
  się lub stanowi ą powa Ŝne zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa osób przebywaj ących na zamku . 

1. Baszta artyleryjska „Grunwaldzka” III  - Wnęki, dziury i wyrwy w ścianach oraz w przyporach 

przemurować. Luźne kamienie osadzić w murze, a fragmenty ścian zniszczone powierzchniowo wzmocnić 

iniekcją. W ramach nadzoru ustalić zakres rekonstrukcji attyki i układu otworów  

• Wszystkie ściany baszty, po wykonaniu przemurowań, iniekcji, uzupełnień itp. naleŜy skotwić prętami φ 30 na 

poziomie 396 m i 391,5 m n.p.m. Dodatkowo skotwić naroŜnik południowy ściany zachodniej na poziomie 

attyki. 

• Po ustablizowaniu murów odgruzować wnętrze baszty w ramach interwencyjnych badań architektoniczno-

archeologicznych. Zakres dalszych prac remontowych i ekspozycji określony będzie we wnioskach z tych 

badań.  

2. Baszta Nawojowa  IV –  

� wymurować łuk nadproŜa nad otworem wejściowym  

�  Wzmocnić nadproŜe okna górnego w ścianie północno-zachodniej, przemurować i zainiekować rysy nad tym 

nadproŜem 

� Naprawić nadproŜa i podokienniki  pozostałych okien.  

� Zamurować dziury i znaczne ubytki wątku, zainjekować,   a w razie potrzeby równieŜ skotwić rysy i szpary w 

wątku 

� Po ustablizowaniu murów odgruzować wnętrze baszty w ramach interwencyjnych badań architektoniczno-

archeologicznych. Zakres dalszych prac remontowych i ekspozycji określony będzie we wnioskach z tych 

badań. 

 

3. Baszta artyleryjska południowo-wschodnia - „Małg orzata” - V.–   
 
• naprawić nadproŜa otworów  

• zlikwidować otwory i ubytki w murach  

• rysy zainiekować i w razie potrzeby skotwić 

• Po ustablizowaniu murów odgruzować wnętrze baszty w ramach interwencyjnych badań architektoniczno-

archeologicznych. Zakres dalszych prac remontowych i ekspozycji określony będzie we wnioskach z tych 

badań. 

 



 

4.     Baszta artyleryjska wschodnia „Izabela”  VI  

• Naprawić nadproŜa, mur ponad nimi i pod okienkami na poziomie parteru i I piętra. 

• Zainjekować rysy (w razie potrzeby fragmenty ściany przemurować). 

• Naprawić i skotwić ściany baszty od wewnątrz,  uzupełnić wyrwę w północno-zachodniej części ściany. 

5. Budynek płd. –zachodni 4;    

• Naprawić nadproŜe i obramowanie dolnego zachodniego okna w ścianie  nr 4,   uzupełnić cegły 

wysunięte z łuku nadproŜa, wzmocnić spoinowanie wątku kamiennego ponad łukiem.  

• Zainjekować skośną rysę przy końcu górnego łuku rozporowego 

• zabezpieczyć koronę murów od góry 

 

6. Mur parawanowy  między dziedzi ńcem i kaplic ą -  ściana nr 10  

• naprawi ć i wzmocni ć łuk nadpro Ŝa otworu drzwiowego prowadz ącego do kaplicy oraz ścian ę powy Ŝej 

• zainjekować, a w razie potrzeby skotwić pęknięcia ściany.  

• zabezpieczyć koronę murów od góry 
 
7. Wschodnie skrzydło mieszkalne – budynki  5 i 5a 

 w poziomie I-go pi ętra  
• zabezpieczyć sklepienia pomieszczeń na parterze przed przenikaniem wody z tarasu odczyścić sklepienia 

od góry, wykonać izolację przeciwwilgociowąi nawierzchnię (stropodach odwrócony z odprowadzeniem 

wody na zewnątrz budynku.  
• w ścianach nr 16, 17 i 20:  

� uzupełnić ubytki i zainiekować rysy w nadproŜach okien 

� wzmocnić ścianki parapetowe  okien w ścianach nr 16, 17 i 12, poniewaŜ groŜą wypadnięciem wraz 

z osobą, która się na nich oprze 

� wzmocnić i zabezpieczyć od góry korony ścian (relikty attyki 

• skotwić ściany poprzeczne nr 16,18, 20, 22 i2 4  ze ścianą zachodnią nr 19  (istniejącymi jej fragmentami), 

zainiekować rysy na  styku tych ścian i skośne rysy na ścianach poprzecznych 

• naprawić ściany nr 16 i 17  przy baszcie VI od strony zewnętrznej (między oknami  I piętra i parteru) 

• wzmocnić przez przemurowanie, spoinowanie lub iniekcję zniszczoną powierzchnię ściany nr 21 przy  

baszcie Dorotka 

w poziomie parteru  

 pom.nr 1-6;  sala południowa  

• naprawić ścianę nr 20 i zrekonstruować wysklepek nad przejściem do pom. nr 1-7  

• w ścianie południowej nr 16  

• uzupełnić ubytki lica  między oknami  

• uzupełnić zewnętrzny węgarek i wzmocnić wysklepek nadproŜa  okna wschodniego 

pom.  nr 1-7;  sala 2 od   płd . 

• Wzmocnić (naprawić) nadproŜa nad otworami drzwi do sąsiednich pomieszczeń. 



 

pom.  nr 1-8;  sala 3 od   płd.  

• wzmocnić sklepienie 

• zabezpieczyć przed dalszą degradacją (wzmocnić lub uzupełnić) ściany północną i południową oraz 

nadproŜe nad przejściem do pomieszczenia nr 1-7 

pom. nr 1-9; sala  4 od   płd.  

• uzupełnić ubytki w sklepieniu i wzmocnić całe sklepienie poprzez uzupełnienie brakujących kamieni, 

spoinowanie, iniekcję.  

• zamurować wnękę w ścianie północnej nr 22  i wzmocnić ścianę wokół niej. 

pom. nr 1 – 10    - północne (przy baszcie Dorotka)   

• odtworzyć ścianę zachodnią nr 23  i uzupełnić sklepienie przy tej ścianie 

• wzmocnić sklepienie przez uzupełnienie brakujących kamieni, spoinowanie, iniekcję 

odczyszczenie od góry i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

w poziomie piwnic  

• wzmocnić sklepienia przez uzupełnienie brakujących kamieni, spoinowanie, iniekcję 

• uzupełnić łuki nadproŜy nad otworami 

• piwnice odgruzować pod nadzorem archeologicznym  

Skrzydło północne - budynki północny 6 i płn.-zachodni  6a -   

8. Budynek północny: 

• pęknięcia muru skotwić i zainjekować  

• naprawić  ścianę nr 26 (mur zewnętrzny) na styku z basztą Dorotka i skotwić podłuŜnie na 2 poziomach 

 

9. Budynek płn.-zachodni  

• wykonać odprowadzenie na zewnątrz wody z płyty Ŝelbetowej stanowiącej  posadzkę pom. 

nr 1-17 nad piwnicą nr 017 (obecnie cała woda wcieka  do piwnicy i podmywa jej ściany 

• wzmocnić sklepienie w piwnicy nr 0-17; naprawić pęknięcia w naroŜniku południowo-wschodnim oraz 

skotwić ściany ze sobą.  

• zamurować otwór w naroŜniku południowo-wschodnim (na poziomie ok. 408 m n.p.m.).  

• przemurować mur pod górnym wschodnim oknem ściany północnej  nr 33 oraz wypełnić otwór w naroŜniku 

północno-zachodnim. 

• połączyć ceglaną ścianą grubości min. 38 cm wyrwy w ścianach budynku: 

o po stronie wschodniej do poziomu 405,2 m n.p.m. z pozostawieniem przesklepionego otworu o 

szerokości 2 m i wysokości ok. 2,5 m; 

o po stronie południowej do poziomu 400 m n.p.m. 

o po stronie zachodniej do poziomu 402 m n.p.m. 

• we wszystkich miejscach przemurówek skotwić ściany na poziomie 0,3 m poniŜej korony nowego muru i 

drugi raz  1,5 m niŜej, łącząc ze sobą fragmenty istniejących ścian. 

 



 

10. WieŜa -baszta „Dorotka” - 7  

• wzmocnić i zabezpieczyć górną partię muru 

• uzupełnić nadproŜa otworów okiennych i otworu drzwiowego do pomieszczenia na parterze. 

• zakryć otwór w płycie Ŝelbetowej pod koroną muru i zapewnić naleŜyty odpływ wód opadowych na zewnatrz 

 

Warunki do korzystania z obiektu dla osób  niepełnosprawnych.Warunki do korzystania z obiektu dla osób  niepełnosprawnych.Warunki do korzystania z obiektu dla osób  niepełnosprawnych.Warunki do korzystania z obiektu dla osób  niepełnosprawnych.    

Teren zamku dolnego i dziedziniec  zamku górnego jest łato dostępny. Z uwagi na charakter trwałej ruiny  

oraz konieczność bezwzględnej ochrony substancji i rozplanowania zabytkowego zespołu budowli 

rezydencjonalno- obronnych , nie moŜna przystosować zamku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia bRozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia bRozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia bRozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanoudowlanoudowlanoudowlano----instalacyjnegoinstalacyjnegoinstalacyjnegoinstalacyjnego    
Instalacje sanitarne i grzewcze :Instalacje sanitarne i grzewcze :Instalacje sanitarne i grzewcze :Instalacje sanitarne i grzewcze :    
    
Na obecnym etapie prac zabezpieczających nie przewiduje się wykonywania  na zamku instalacji sanitarnych 
wewnętrznych ani ogrzewania. 
Instalacje elektryczne:Instalacje elektryczne:Instalacje elektryczne:Instalacje elektryczne:    
Wykonać wg odrębnych projektów, w ramach nadzoru. 

1.  Instalacja elektryczna oświetleniowa i sygnalizacja przeciwpoŜarowa 

2. Instalacja odgromienia 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej, Warunki ochrony przeciwpożarowej, Warunki ochrony przeciwpożarowej, Warunki ochrony przeciwpożarowej,     

Projekt dotyczy zabezpieczenia konstrukcyjnego  kamiennych oraz  ceglanych murów i sklepień ruin 

zamkowych, gdzie nie występuje zagroŜenie poŜarowe. Jedynie projektowana adaptacja przedbramia i baszty 

bramnej, gdzie zostaną wprowadzone drewniane elementy konstrukcyjne 

i gdzie będą czasowo przebywać ludzie, wymaga zastosowania ochrony przeciwpoŜarowej. 

Opis po Ŝarowy budynku przedbramia i baszty bramnej:  

Budynki przedbramia i baszty bramnej zaliczane są  do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII.  

Wysokość od poz. terenu do stropu najwyższej kondygnacji 21 m -  wieżę bramną należy więc zaliczyć do 

kategorii obiektów średnio-wysokich (NW),  elementy projektowane winny być wykonane w klasie odporności 

pożarowej „B”.  

Klasa odporno ści ogniowej w elementach budynku:  

Główna konstrukcja nośna R120 

Konstrukcja dachu R30 

Strop w poz. „+10” REI60 

Ściany zewnętrzne w poz. „+21” – EI60 



 

Pokrycie dachu E30 

Ściany wewnętrzne Ei15 

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) 

Elementy drewniane zabezpieczyć środkami ognioochronnymi jako trudnozapalne (Fobos, Ogniochron, Fobos 

M2 i t. p.) 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 


